
RECURSOS POR GRUPO (PRESUPUESTO)
Recursos básicos por capítulos, actividades y fases
CÓDIGO RESUMEN PRECIO IMPORTECANTIDAD

E01 Actuaciones previas

Oficial 1ª encofradorO01OB010 222,809 18,79h 4.186,58

Madera pino para entibacionesP01EM270 3,968 176,36m3 699,72

Puntas 20x100P01UC030 13,225 7,72kg 102,10

4.988,40TOTAL ..........................................

E02 Acondicionamiento del terreno

Excav.hidráulica neumáticos 100 CVM05EN030 171,381 46,50h 7.969,23

Retrocargadora neumáticos 100 CVM05RN030 155,890 38,42h 5.989,29

Camión basculante 6x4 20 t.M07CB030 476,520 37,19h 17.721,78

Canon de desbroce a vertederoM07N060 2.508,000 6,17m3 15.474,36

Pisón vibrante 70 kg.M08RI010 58,440 3,19h 186,42

Peón ordinarioO01OA070 779,993 16,30h 12.713,88

60.054,96TOTAL ..........................................

E03 Red de saneamiento

Oficial primeraO01OA030 57,817 19,18h 1.108,93

AyudanteO01OA050 5,153 17,08h 88,01

Peón especializadoO01OA060 47,220 16,43h 775,83

Arena de río 0/6 mm.P01AA020 32,430 17,08m3 553,90

Hormigón HM-20/P/40/I centralP01HM020 0,630 67,32m3 42,41

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.P01LT020 0,840 69,99mud 58,79

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEMP01MC040 0,345 60,40m3 20,84

Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mmP02CVC010 15,000 27,14ud 407,10

Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mmP02CVM010 26,783 9,88ud 264,61

Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mmP02CVM020 6,492 16,89ud 109,65

Lubricante tubos PVC j.elásticaP02CVW010 0,487 7,74kg 3,77

Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cmP02EAT020 15,000 23,43ud 351,45

Fij.autoadhesiva DanodrenP02EM105 966,180 0,55ud 531,40

Perfil de remate p/membranas drenantesP02EM110 106,280 1,04m 110,53

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mmP02TVO100 81,160 7,56m 613,57

Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mmP02TVO110 32,460 11,47m 372,32

Mortero revoco CSIV-W2P04RR070 12,000 1,30kg 15,60

Lámina drenante Danodren H-15 plusP06BG081 354,266 3,03m2 1.073,43

6.502,14TOTAL ..........................................

E04 Cimentaciones

Grúa torre automontante 20 t/m.M02GT120 44,182 23,80h 1.051,53

Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.M11HV120 116,681 7,96h 928,78

Oficial primeraO01OA030 148,828 19,18h 2.854,51

Peón ordinarioO01OA070 334,558 16,30h 5.453,29

Oficial 1ª encofradorO01OB010 261,178 18,79h 4.907,54

Ayudante encofradorO01OB020 261,178 17,63h 4.604,57

Oficial 1ª ferrallaO01OB030 203,956 18,79h 3.832,33

Ayudante ferrallaO01OB040 203,956 17,63h 3.595,74

Grava machaqueo 40/80 mm.P01AG130 132,000 21,68m3 2.861,76

Desencofrante p/encofrado maderaP01DC050 29,015 2,13l 61,80

Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22P01EM040 194,612 16,96m2 3.300,62

Madera pino encofrar 26 mm.P01EM290 2,477 260,29m3 644,71

Hormigón HA-25/P/20/I centralP01HA010 450,574 69,77m3 31.436,52

Hormigón HM-20/P/20/I centralP01HM010 34,550 66,83m3 2.308,98

Puntas 20x100P01UC030 14,154 7,72kg 109,27

Alambre atar 1,30 mm.P03AAA020 84,864 0,85kg 72,13

Acero corrugado B 500 S/SDP03ACC080 14.851,200 0,71kg 10.544,35

Malla 15x15x6     2,870 kg/m2P03AM030 836,220 2,09m2 1.747,70

80.316,13TOTAL ..........................................

E05 Estructuras

Formación de hueco en forjado con zuncho perimetral de atadoE05HFS400_01 180,900 60,00m2 10.854,00

Grúa pluma 30 m./0,75 t.M02GT002 1.150,118 18,84h 21.668,23

Puntal telesc. normal 1,40mM13CP100 0,816 15,51ud 12,66

Puntal telesc. normal 3 mM13CP105 1.118,520 13,36ud 14.943,42

Puntal telesc. normal 3,1mM13CP110 43,967 13,62ud 598,83
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Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.M13EF010 2.278,977 3,33m2 7.588,99

Tablero encofrar 22 mm. 4 p.M13EM030 2.295,339 2,28m2 5.233,37

Oficial 1ª encofradorO01OB010 3.934,465 18,79h 73.928,61

Ayudante encofradorO01OB020 3.934,465 17,63h 69.364,63

Oficial 1ª gruístaO01OB025 110,604 18,31h 2.025,15

Oficial 1ª ferrallaO01OB030 993,323 18,79h 18.664,54

Ayudante ferrallaO01OB040 993,323 17,63h 17.512,28

Oficial 1ª cerrajeroO01OB130 163,971 18,31h 3.002,31

Ayudante cerrajeroO01OB140 109,971 17,22h 1.893,70

Pequeño materialP01DW090 162,000 1,31ud 212,22

Madera pino encofrar 22 mm.P01EM280 20,469 216,80m3 4.437,72

Madera pino encofrar 26 mm.P01EM290 215,033 260,29m3 55.971,01

Hormigón HA-25/P/20/I centralP01HA010 942,033 69,77m3 65.725,61

Puntas 20x100P01UC030 580,466 7,72kg 4.481,20

Alambre atar 1,30 mm.P03AAA020 950,902 0,85kg 808,27

Acero corrugado B 500 S/SDP03ACC080 74.499,209 0,71kg 52.894,44

Acero laminado S 275 JRP03ALP010 1.812,644 1,07kg 1.939,53

Malla 20x30x5     1,284 kg/m2P03AM170 6.280,960 1,04m2 6.532,20

Bovedilla cerámica 50x25x20P03BC160 41.894,003 1,05ud 43.988,70

Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)P03VA020 10.489,203 7,02m 73.634,21

Chapa galvanizada 1 mm.P13TC010 3.042,531 0,82kg 2.494,88

E. metálico rugoso FerrumP25JM010 21,600 13,20l 285,12

Minio electrolíticoP25OU080 65,588 12,58l 825,10

561.520,93TOTAL ..........................................

E07 Cerramientos y divisiones

Hormigonera 200 l. gasolinaM03HH020 41,696 2,54h 105,91

Hormigonera 300 l. gasolinaM03HH030 1,274 3,88h 4,94

Oficial primeraO01OA030 6.971,529 19,18h 133.713,92

AyudanteO01OA050 159,491 17,08h 2.724,10

Peón especializadoO01OA060 65,142 16,43h 1.070,28

Peón ordinarioO01OA070 7.337,025 16,30h 119.593,51

Arena de río 0/6 mm.P01AA020 105,559 17,08m3 1.802,95

Arena de río 0/6 mm.P01AA030 1,430 13,65t 19,52

Garbancillo 4/20 mm.P01AG020 2,994 14,11t 42,24

Bloque hor.liso gris 40x20x20 cvP01BV050 1.506,180 1,15ud 1.732,11

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacosP01CC020 21,820 95,38t 2.081,17

Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacosP01CC140 5,690 182,62t 1.039,12

Cal hidratada en sacos SP01CL030 1,992 107,92t 214,92

Yeso negro en sacos YGP01CY010 0,612 58,00t 35,50

AguaP01DW050 28,910 1,26m3 36,43

Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.P01LH010 107,771 80,04mud 8.625,96

Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.P01LH025 3,215 90,44mud 290,75

Ladrillo tochana 29x14x10 cm.P01LH050 36,529 260,81mud 9.527,05

Ladrillo hueco métrico 24x11,5x5cm.P01LH070 55.211,200 0,08ud 4.416,90

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.P01LT020 185,394 69,99mud 12.975,73

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.P01LT030 319,524 65,87mud 21.047,03

Banda Elástica EEPS 9 cm. en perímetroP01LW210 1.725,350 1,16m2 2.001,41

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEMP01MC040 239,809 60,40m3 14.484,45

Acero corrugado B 400 S/SD  6 mmP03ACA010 266,478 0,69kg 183,87

Panel lana mineral 40 mm.P07TR087 1.897,885 4,75m2 9.014,95

346.784,72TOTAL ..........................................

E08 Revestimientos y falsos techos

Oficial primeraO01OA030 207,036 19,18h 3.970,95

AyudanteO01OA050 207,036 17,08h 3.536,17

Peón ordinarioO01OA070 5.488,073 16,30h 89.455,59

Oficial yesero o escayolistaO01OB110 4.832,416 18,31h 88.481,53

Ayudante yesero o escayolistaO01OB120 183,480 17,39h 3.190,72

Yeso negro en sacos YGP01CY010 175,626 58,00t 10.186,33

Yeso blanco en sacos YFP01CY030 41,840 66,86t 2.797,45

Escayola en sacos E-30P01CY080 3,151 82,80t 260,91

AguaP01DW050 160,339 1,26m3 202,03
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Mortero revoco CSIII-W1P04RR040 5.866,020 0,43kg 2.522,39

Guardavivos plástico y metalP04RW060 3.701,930 0,80m 2.961,54

Placa escayola lisa 120x60 cmP04TE010 877,514 6,01m2 5.273,86

Esparto en rollosP04TS010 175,503 1,52kg 266,76

213.106,23TOTAL ..........................................

E09 Cubiertas

Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.M01HE010 51,406 23,72h 1.219,34

Oficial primeraO01OA030 402,068 19,18h 7.711,66

AyudanteO01OA050 164,140 17,08h 2.803,51

Peón especializadoO01OA060 93,261 16,43h 1.532,28

Peón ordinarioO01OA070 51,406 16,30h 837,91

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacosP01CC020 11,863 95,38t 1.131,48

Aditivo aireanteP01DS040 118,628 1,75kg 207,60

AguaP01DW050 15,817 1,26m3 19,93

Mortero revoco CSIII-W2P04RR060 2.014,443 0,55kg 1.107,94

Losa filtrante Baldosa aisl. Texlosa R 50/35 GrisP06BF110 783,395 31,71m2 24.841,44

Fieltro geotextil Rooftex 300P06BG138 820,699 1,88m2 1.542,91

Lám. Morterplas PE 4 kgP06BS470 820,699 8,73m2 7.164,70

50.120,70TOTAL ..........................................

E10 Aislamiento e impermeabilización

Hormigonera 200 l. gasolinaM03HH020 84,496 2,54h 214,62

Oficial primeraO01OA030 725,705 19,18h 13.919,01

AyudanteO01OA050 938,750 17,08h 16.033,85

Peón especializadoO01OA060 131,156 16,43h 2.154,89

Peón ordinarioO01OA070 380,524 16,30h 6.202,54

Arena de río 0/6 mm.P01AA020 213,388 17,08m3 3.644,67

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacosP01CC020 73,897 95,38t 7.048,27

Yeso negro en sacos YGP01CY010 5,574 58,00t 323,30

Escayola en sacos E-30P01CY080 1,587 82,80t 131,43

AguaP01DW050 59,207 1,26m3 74,60

Pequeño materialP01DW090 1.891,716 1,31ud 2.478,15

Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.P01LH020 0,830 85,24mud 70,73

Imprim.asfáltica CuridánP06BI020 34,740 1,02kg 35,43

Sellador Juntodan-E D=15 mm.P06BI060 46,100 1,23m 56,70

Banda de termin.Esterdan Plus 40/GP elast.P06BS120 127,380 3,12m 397,43

Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)P06BS130 115,800 1,56m 180,65

Lámina EPDM 1,14 mm.P06SL046 348,474 8,64m2 3.010,82

Lámina acústica Impactodan 10 mmP07AL120 4.215,560 2,81m2 11.845,72

Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30P07CV010 1.113,956 2,10m 2.339,31

Coqui.lana vid.D=34;1" e=30P07CV080 814,370 2,40m 1.954,49

Coqui.lana vid.D=60;2" e=30P07CV160 181,440 3,20m 580,61

Placa vidrio celular de 450x300x20 mm.P07TC010 1.377,138 13,98m2 19.252,39

P.pol.extr.Ursa XPS NW E 50mm.P07TX460 1.897,819 8,70m2 16.511,03

Cinta de solape 70P07W170 1.686,224 0,50m 843,11

Desolidarizador perimetralP07W186 2.107,780 1,39m 2.929,81

Grapa para techo vidrio celularP07W230 9.180,920 0,06ud 550,86

Plancha de plomo de 2,5 mm.espesorP17SW130 13,830 55,33m2 765,21

113.549,63TOTAL ..........................................

E11 Pavimentos

Hormigonera 200 l. gasolinaM03HH020 51,498 2,54h 130,80

Regla vibrante eléctrica 3 m.M11HR020 49,156 7,53h 370,14

Oficial primeraO01OA030 781,719 19,18h 14.993,37

AyudanteO01OA050 157,299 17,08h 2.686,67

Peón especializadoO01OA060 459,799 16,43h 7.554,50

Peón ordinarioO01OA070 2.605,396 16,30h 42.467,95

Oficial solador, alicatadorO01OB090 835,857 18,31h 15.304,54

Ayudante solador, alicatadorO01OB100 355,601 17,22h 6.123,45

Oficial 1ª carpinteroO01OB150 1.893,290 19,23h 36.407,97

Arena de río 0/6 mm.P01AA020 199,762 17,08m3 3.411,93

Arena de miga cribadaP01AA060 16,661 21,77m3 362,71
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Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacosP01CC020 56,900 95,38t 5.427,12

Cemento blanco BL 22,5 X sacosP01CC120 0,085 163,68t 13,85

AguaP01DW050 43,806 1,26m3 55,20

Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2P01FJ006 679,098 1,00kg 679,10

Pasta para juntas de terrazoP01FJ150 1.473,980 0,44m2 648,55

Hormigón HA-25/P/20/I centralP01HA010 24,578 69,77m3 1.714,81

Malla 10x10x5     3,087 kg/m2P03AM010 491,560 2,18m2 1.071,60

Bald.gres 50x50 cm. esmaltadoP08EXG065 439,560 20,55m2 9.032,96

Bald.gres 25x25 cm. esmaltado t/mP08EXG091 438,746 13,47m2 5.909,91

Slurry negroP08FS010 737,340 0,88kg 648,86

Slurry rojoP08FS020 1.474,680 2,46kg 3.627,71

Imprimación asfálticaP08FS050 147,468 1,38kg 203,51

Pegamento s/maderaP08MA010 2.975,170 3,17kg 9.431,29

Parque.robl. 25x5x1 cm.P08MQ010 2.839,935 15,08m2 42.826,22

Rodapié roble 7x1,6 cm.P08MR160 3.110,405 3,20m 9.953,30

Bald. terrazo 40x40 cm. microgranoP08TB020 348,558 11,80m2 4.112,98

Bald. terrazo 30x30 cm. grano medioP08TB060 1.199,121 10,37m2 12.434,88

Peldaño terrazo china media h/tP08TP010 177,660 30,97m 5.502,13

Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normalP08TP100 1.313,323 2,85m 3.742,97

Pulido y abri. in situ terrazoP08TW010 1.473,980 6,72m2 9.905,15

Barniz poliuret. monocomp. parquet-maderaP25MW010 2.434,230 12,18l 29.648,92

286.405,05TOTAL ..........................................

E12 Alicatados, chapados y prefabricados

Hormigonera 200 l. gasolinaM03HH020 0,900 2,54h 2,28

Oficial primeraO01OA030 289,343 19,18h 5.549,59

AyudanteO01OA050 149,760 17,08h 2.557,90

Peón ordinarioO01OA070 333,256 16,30h 5.432,07

Oficial canteroO01OB070 92,500 18,31h 1.693,68

Ayudante canteroO01OB080 92,500 17,39h 1.608,58

Oficial solador, alicatadorO01OB090 614,429 18,31h 11.250,19

Ayudante solador, alicatadorO01OB100 614,429 17,22h 10.580,46

Arena de río 0/6 mm.P01AA020 2,451 17,08m3 41,87

Arena de miga cribadaP01AA060 14,265 21,77m3 310,56

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacosP01CC020 4,141 95,38t 394,95

Cemento blanco BL 22,5 X sacosP01CC120 0,211 163,68t 34,58

Yeso negro en sacos YGP01CY010 7,344 58,00t 425,95

AguaP01DW050 9,475 1,26m3 11,94

M.cola int.p/baldosas Ibersec Tradic. GR C1TP01FA068 1,518 120,00t 182,22

Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2P01FJ006 278,630 1,00kg 278,63

M. int/ext p/rejunt.Ibersec junta color CG2-W-ArS1P01FJ015 2,278 500,00t 1.138,86

Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.P01LH010 10,080 80,04mud 806,80

Bald.Gres rústico 25x25 cm. naturalP08EXG010 797,202 17,46m2 13.919,15

Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm.P09ABC180 443,604 8,75m 3.881,54

Plaqueta decorada 25x25 cm.P09ABG055 759,240 8,16ud 6.195,40

Cenefa decorada 7x25 cmP09ABG057 797,202 9,13m 7.278,45

Gres natural 20x20 cm (Bla,Blb)P09ABG555 557,260 18,89m2 10.526,64

Material aux. anclaje encimeraP09ED030 74,000 10,26ud 759,24

Encimera mármol crema mafil e=2cm.P09EM010 74,000 128,34m2 9.497,16

Albard.horm.pref.gris L=50 base=20,0cmP10AH030 231,600 4,50ud 1.042,20

Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cmP10CCM030 288,000 15,49m 4.461,12

Soportes pared chapa galvan. D=20cmP10CCM220 432,000 8,25ud 3.564,00

Vierteag. piedra artificial e=3cm a=25cmP10VA010 299,550 10,35m 3.100,34

106.526,35TOTAL ..........................................

E13 Carpintería de madera

Oficial 1ª carpinteroO01OB150 779,360 19,23h 14.987,09

Ayudante carpinteroO01OB160 779,360 17,39h 13.553,07

Bisagra seguridad larga p.entra.P11HB010 168,000 26,49ud 4.450,32

Tornillo segur.cerco 152mm.codi.P11HB090 168,000 0,41ud 68,88

Mirilla latón super gran angularP11HM020 42,000 1,85ud 77,70

C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5pP11HS050 42,000 83,15ud 3.492,30

Tirador p.entrada latón labradoP11HT010 42,000 3,34ud 140,28
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Juego accesorios armario correderoP11JW100 524,640 7,80ud 4.092,19

Carril p. corred. Al. doradoP11JW115 891,888 3,25m 2.898,64

Puerta ent.blin.roble lisa 825x2030mmP11L05beab 42,000 356,00ud 14.952,00

P.paso ciega lisa roble 725x2030 mm.P11L10aeab 259,000 118,73ud 30.751,07

P.paso 1 V lisa roble 725x2030 mm.P11L10aebb 74,000 120,00ud 8.880,00

P.armario lisa (ALM) robleP11L35ea 262,320 95,00ud 24.920,40

P.maletero lisa (MLM) robleP11L40ea 262,320 42,00ud 11.017,44

Galce DM R. roble 70x30 mm.P11P10e 2.705,124 3,73m 10.101,69

Precerco de pino 70x35 mm.P11PP010 1.014,304 2,25m 2.282,18

Precerco de pino 110x45 mm.P11PP030 205,170 3,35m 687,32

Precerco de pino 70x30 mm.P11PP040 1.580,085 3,13m 4.945,67

Pernio latón 80/95 mm. codilloP11RB040 1.332,000 0,61ud 812,52

Pomo latón pul.brillo c/resbalónP11RP020 666,000 9,92ud 6.606,72

Perfil susp. doble p. corred. galv.P11RW060 891,888 5,86m 5.226,46

Tapajuntas DM MR roble 70x10 mm.P11T05e 4.339,982 1,27m 5.511,78

Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.P11TM100 769,472 0,78m 600,19

Cazoleta latón puerta correderaP11WH100 524,640 1,50ud 786,96

Tornillo ensamble zinc/pavónP11WP080 13.688,720 0,05ud 684,44

172.527,31TOTAL ..........................................

E14 Carpintería de aluminio y PVC

Oficial primeraO01OA030 7,770 19,18h 149,03

Oficial 1ª cerrajeroO01OB130 399,709 18,31h 7.318,67

Ayudante cerrajeroO01OB140 216,112 17,22h 3.721,45

Barand.recta barrotes al.anodiz.naturalP12A80aa 77,700 154,42m 11.998,43

Celosía aluminio perfilado prelacadoP12APC050 4,100 146,48m2 600,57

P.b.corred.PVC bl. 150x210 cmP12P05adaf 74,000 407,90ud 30.184,60

Ventana PVC bl. corr. 125x150 cmP12P10acdd 154,000 284,43ud 43.802,22

Premarco aluminioP12PW010 1.530,600 6,26m 9.581,56

Cajón compacto de PVC 140/150 mmP12PX010 300,300 20,11m 6.039,03

Pers.compacto cajón-lama-40 PVCP12PX110 469,660 44,20m2 20.758,97

134.154,53TOTAL ..........................................

E15 Cerrajería

Hormigonera 200 l. gasolinaM03HH020 0,019 2,54h 0,05

Oficial primeraO01OA030 9,000 19,18h 172,62

Peón ordinarioO01OA070 0,082 16,30h 1,33

Oficial 1ª cerrajeroO01OB130 374,768 18,31h 6.862,00

Ayudante cerrajeroO01OB140 378,248 17,22h 6.513,43

Oficial 1ª pinturaO01OB230 1,536 18,16h 27,89

Ayudante pinturaO01OB240 1,536 16,63h 25,54

Arena de río 0/6 mm.P01AA020 0,048 17,08m3 0,82

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacosP01CC020 0,018 95,38t 1,74

AguaP01DW050 0,012 1,26m3 0,02

Barandilla escalera tubo aceroP13BT010 48,580 88,90m 4.318,76

Cancela tubos ac.lamin.frío 60x40P13CC010 6,300 112,36m2 707,87

Precerco 50x20x2 galv.P13CC020 52,200 8,12m 423,86

P.basc.ch.galv.muelles 3,00x2,30P13CG160 1,000 427,36ud 427,36

Equipo motoriz.p.bascul.estándarP13CM080 1,000 449,00ud 449,00

P.paso 70x200 chapa lisa galv.P13CP010 5,000 93,60ud 468,00

P.paso 80x200 chapa galv. r.ven.P13CP080 2,000 92,36ud 184,72

P.chapa cuart. 2 H. 140x210 p.epoxiP13CP180 1,000 310,39ud 310,39

Pulsador interior abrir-cerrarP13CX050 1,000 27,41ud 27,41

Emisor monocanal microP13CX150 1,000 27,07ud 27,07

Receptor monocanalP13CX180 1,000 71,10ud 71,10

Cuadro de maniobraP13CX200 1,000 253,20ud 253,20

Transporte a obraP13CX230 1,000 102,50ud 102,50

Reja tubo acero 30x30 diagonalP13DR090 114,500 148,90m2 17.049,05

Chapa lisa negra de 1,5 mm.P13TC060 2,400 0,71kg 1,70

Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.P13TT090 72,373 2,77m 200,47

Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.P13TT100 868,470 1,19m 1.033,48

Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.P13TT130 86,400 1,69m 146,02

Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.P13TT140 18,000 1,38m 24,84
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Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9P13VE010 289,490 4,46m2 1.291,13

Puerta met.abat.galv. 80x200 STDP13VP210 1,000 145,02ud 145,02

P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cmP23FM110 4,000 249,00ud 996,00

P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x210 cmP23FM310 2,000 265,00ud 530,00

E. metálico rugoso FerrumP25JM010 1,800 13,20l 23,76

Imp. anticorrosiva minio blancoP25OU020 1,200 11,25l 13,50

Pequeño materialP25WW220 0,600 1,07ud 0,64

42.832,29TOTAL ..........................................

E16 Vidriería y traslúcidos

Oficial 1ª vidrieríaO01OB250 117,004 17,64h 2.063,95

Pequeño materialP01DW090 694,740 1,31ud 910,11

Vidrio float incoloro 6 mmP14AA050 19,919 13,87m2 276,27

Vidrio Impreso Incol. 6/7 mmP14CI010 44,933 27,42m2 1.232,06

D. acrist. Isolar Glas (4/12/4)P14ECA030 203,232 29,13m2 5.920,15

D. acrist. Isolar Glas (6/12/6)P14ECA110 249,428 45,47m2 11.341,47

Sellado con silicona incoloraP14KW055 3.374,420 0,95m 3.205,70

24.949,71TOTAL ..........................................

E17 Electricidad y domótica

Retrocargadora neumáticos 75 CVM05RN020 0,096 32,84h 3,15

Peón ordinarioO01OA070 0,555 16,30h 9,05

Oficial 1ª electricistaO01OB200 1.712,000 18,59h 31.826,08

Oficial 2ª electricistaO01OB210 1.056,750 17,39h 18.376,88

Ayudante electricistaO01OB220 608,250 17,39h 10.577,47

Pequeño materialP01DW090 7.338,000 1,31ud 9.612,78

Cinta señalizadoraP15AH010 30,000 0,22m 6,60

Placa cubrecablesP15AH020 30,000 2,54m 76,20

C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 CuP15AI020 497,700 1,51m 751,53

C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 CuP15AI030 497,700 2,20m 1.094,94

C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x120mm2 CuP15AI090 120,000 14,92m 1.790,40

C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 CuP15AI280 63,000 8,43m 531,09

C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 CuP15AI340 537,000 0,34m 182,58

C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 6mm2 CuP15AI370 426,600 0,94m 401,00

Caja protec. 400A(III+N)+fusibleP15CA050 2,000 268,92ud 537,84

Módulo Int. corte en carga 250 AP15DA020 2,000 320,01ud 640,02

Módul.conta.monof(unifa)P15DB010 44,000 102,77ud 4.521,88

Módul.conta.trifas.(unifa)P15DB020 5,000 219,92ud 1.099,60

Módulo embarrado protecciónP15DD010 1,000 126,51ud 126,51

Módulo bornas de salidaP15DD020 1,000 78,42ud 78,42

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+CuP15EA010 4,000 18,52ud 74,08

Conduc cobre desnudo 35 mm2P15EB010 188,000 2,81m 528,28

Registro de comprobación + tapaP15EC010 4,000 21,83ud 87,32

Puente de pruebaP15EC020 4,000 7,78ud 31,12

Sold. alumino t. cable/placaP15ED030 4,000 3,33ud 13,32

Caja para ICP (2p), s< 10P15FA010 37,000 5,00ud 185,00

Arm. puerta opaca 24 mód.P15FB020 1,000 32,94ud 32,94

Caja empotrar 2x12P15FB220 40,000 6,19ud 247,60

Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo ACP15FJ010 1,000 117,53ud 117,53

Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo ACP15FJ020 76,000 120,14ud 9.130,64

Diferencial ABB 2x63A a 300mA tipo ACP15FJ060 1,000 213,08ud 213,08

Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo ACP15FJ080 2,000 230,96ud 461,92

PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva CP15FK010 50,000 36,99ud 1.849,50

PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva CP15FK020 111,000 37,74ud 4.189,14

PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva CP15FK030 37,000 39,00ud 1.443,00

PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva CP15FK040 111,000 39,66ud 4.402,26

PIA ABB 2x32A, 6/10kA curva CP15FK090 2,000 47,30ud 94,60

PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva CP15FK100 74,000 59,51ud 4.403,74

PIA ABB 3x25A, 6/10kA curva CP15FK140 2,000 65,52ud 131,04

PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva CP15FK220 2,000 96,36ud 192,72

Minutero escalera ABB 16AP15FM020 2,000 49,47ud 98,94

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 CuP15GA010 20.839,000 0,25m 5.209,75

Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 CuP15GA020 23.283,000 0,42m 9.778,86
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Cond. rígi. 750 V  4 mm2 CuP15GA030 3.996,000 0,67m 2.677,32

Cond. rígi. 750 V  6 mm2 CuP15GA040 4.440,000 1,00m 4.440,00

Tubo PVC corrugado M 20/gp5P15GB010 13.984,000 0,22m 3.076,48

Tubo PVC corrugado M 25/gp5P15GB020 3.609,000 0,29m 1.046,61

Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7P15GC030 296,000 0,79m 233,84

Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5P15GD020 537,000 0,18m 96,66

Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.t.P15IA030 1,000 5,80ud 5,80

Base enchufe para cocina 2p+t.t.P15MW020 37,000 16,50ud 610,50

Casquillo bombillaP15MW080 560,000 0,50ud 280,00

Tecla sencilla marfil Jung- AS 591P15MXB020 3,000 1,83ud 5,49

Marco simple Jung-AS 581P15MXB040 3,000 1,16ud 3,48

Tecla sencilla marfil Jung-LS 990P15MXC010 730,000 2,86ud 2.087,80

Marco simple Jung-LS 981 WP15MXC020 1.619,000 1,80ud 2.914,20

Tecla dob.LS 990 marfil Jung-LS 995P15MXC030 74,000 4,70ud 347,80

Tecla senc.símb.timbre Jung-LS 990 KP15MXC060 37,000 3,78ud 139,86

Placa para zumbador Jung-LS 567P15MXC110 37,000 4,74ud 175,38

Base enchufe "Schuko" Jung-LS 521P15MXC120 815,000 5,48ud 4.466,20

Mecanismo interruptor Jung-501 UP15MXD010 271,000 4,42ud 1.197,82

Conmutador Jung-506 UP15MXD020 444,000 5,42ud 2.406,48

Pulsador de timbre Jung-531 UP15MXD050 55,000 4,89ud 268,95

Mecanismo zumbador Jung-TZ 0061P15MXD090 37,000 24,63ud 911,31

152.552,38TOTAL ..........................................

E18 Iluminación

Oficial 1ª electricistaO01OB200 208,300 18,59h 3.872,30

Ayudante electricistaO01OB220 127,900 17,39h 2.224,18

Pequeño materialP01DW090 586,000 1,31ud 767,66

Regleta de superficie 2x36 W. HFP16BA100 74,000 50,81ud 3.759,94

Regleta con reflector 2x58 W. HFP16BA280 7,000 44,00ud 308,00

Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x36 W. AFP16BE180 259,000 99,70ud 25.822,30

Aro lámp.halóg.dicro.50W./12V.i/transf.P16BI010 111,000 12,55ud 1.393,05

Down.orien.halóg.100W/12V D=190mm i/trfP16BI610 2,000 124,67ud 249,34

Plafón estanco oval con visera 2x9W.P16BK120 111,000 53,09ud 5.892,99

Lámp. halóg.dob/pi. 12 V. 100 W.P16CA020 2,000 2,90ud 5,80

Lámp. halóg.dicroica 12 V. 50 W.P16CA030 111,000 3,77ud 418,47

Lámp.flu.compa.G23 7/9 W.P16CC010 222,000 1,98ud 439,56

Tubo fluorescente 36 W./830-840-827P16CC090 666,000 2,78ud 1.851,48

Tubo fluorescente 58 W./830-840-827P16CC100 14,000 4,27ud 59,78

Bq.emergencia serie L Luznor L-90P16ELA010 20,000 23,64ud 472,80

Bq.emergencia serie L Luznor L-110P16ELA020 2,000 26,71ud 53,42

47.591,07TOTAL ..........................................

E19 Telecomunicaciones e informática

Excav.hidráulica neumáticos 100 CVM05EN030 0,977 46,50h 45,43

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3M05PN010 0,025 40,30h 1,01

Retrocargadora neumáticos 75 CVM05RN020 0,483 32,84h 15,87

Martillo rompedor hidráulico 600 kg.M06MR230 0,240 11,43h 2,74

Camión basculante 4x2 10 t.M07CB010 0,188 31,61h 5,94

Camión basculante 4x4 14 t.M07CB020 0,077 35,33h 2,71

Camión con grúa 6 t.M07CG010 0,250 43,39h 10,85

Canon de desbroce a vertederoM07N060 1,252 6,17m3 7,72

Canon de escombros a vertederoM07N070 0,960 10,83m3 10,40

Pisón vibrante 70 kg.M08RI010 1,196 3,19h 3,81

CapatazO01OA020 0,038 18,84h 0,72

Oficial primeraO01OA030 3,460 19,18h 66,36

Peón especializadoO01OA060 3,569 16,43h 58,63

Peón ordinarioO01OA070 4,999 16,30h 81,48

Oficial 1ª cerrajeroO01OB130 0,500 18,31h 9,16

Oficial 1ª electricistaO01OB200 40,000 18,59h 743,60

Ayudante electricistaO01OB220 40,000 17,39h 695,60

Oficial 1ª Instalador telecomunicaciónO01OB222 187,588 18,59h 3.487,25

Oficial 2ª Instalador telecomunicaciónO01OB223 61,636 17,39h 1.071,84

Ayudante Instalador telecomunicaciónO01OB224 107,547 16,69h 1.794,95
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AguaP01DW050 1,594 1,26m3 2,01

Pequeño materialP01DW090 1.006,570 1,31ud 1.318,61

Hormigón HM-20/P/20/I centralP01HM010 0,653 66,83m3 43,64

Acero corrugado B 500 S/SD  pref.P03ACC090 3,790 0,95kg 3,60

Arm. ABB puerta opaca 36 mód.P15FH070 3,000 67,05ud 201,15

Diferencial ABB 2x25A a 300mA tipo ACP15FJ040 3,000 119,56ud 358,68

PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva CP15FK050 3,000 41,73ud 125,19

PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva CP15FK060 5,000 42,67ud 213,35

PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva CP15FK080 3,000 44,73ud 134,19

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 CuP15GA010 30,000 0,25m 7,50

Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 CuP15GA020 85,000 0,42m 35,70

Cond. rígi. 750 V  6 mm2 CuP15GA040 120,000 1,00m 120,00

Cond. rígi. 750 V 25 mm2 CuP15GA070 55,000 4,81m 264,55

Tubo PVC corrugado M 20/gp5P15GB010 39,000 0,22m 8,58

Tubo PVC corrugado M 25/gp5P15GB020 30,000 0,29m 8,70

Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5P15GD010 85,000 0,47m 39,95

Placa superior grupo fónicoP22BA100 1,000 84,86ud 84,86

Placa superior ciegaP22BA110 1,000 23,80ud 23,80

Placa pulsador 5 doblesP22BA120 2,000 88,61ud 177,22

Alimentador 25 VA 230/240 VACP22BB100 1,000 48,17ud 48,17

Abrepuertas normal portero convencionalP22BC010 1,000 22,65ud 22,65

Telefono electrónicoP22BD100 20,000 24,56ud 491,20

Manguera 16x0,25 mm2.P22BF020 175,000 2,80m 490,00

Tubo corrugado D=16/gp7P22BF040 175,000 0,78m 136,50

Kit de Portero 10 líneasP22BK080 2,000 371,15ud 742,30

Juego sep. caja emp.P22BV100 1,000 1,70ud 1,70

Caja empotrable 5/6 plantasP22BV110 2,000 11,20ud 22,40

Conector toma RJ-45 C5e UTPP22IM010 4,000 5,68ud 22,72

Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5eP22IM080 4,000 2,11ud 8,44

Rótulo para tomaP22IM100 4,000 0,42ud 1,68

P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/gP22RIA020 1,000 120,10ud 120,10

Base T fijación antena parabólicaP22TA870 1,000 29,95ud 29,95

Herraje empotrar fijación anten. parabó.P22TA880 1,000 16,85ud 16,85

Acometida de interior de 1 par 0,50 mmP22TB010 1.480,000 0,17m 251,60

Cable telefónico de 101 pares 0,5P22TB100 10,950 10,40m 113,88

Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVCP22TB310 334,950 0,85m 284,71

Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PEP22TB320 25,000 0,85m 21,25

Cable coaxial Cu 75 ohmios,baja aten.PEP22TB330 26,400 1,64m 43,30

C.coaxial Cu 75 ohmios,1/2" baja aten.PEP22TB340 25,770 3,90m 100,50

Tubo rígido PVC empotrar D=25 mm.P22TC030 96,000 0,84m 80,64

Tubo rígido PVC empotrar D=40 mm.P22TC050 12,000 1,85m 22,20

Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.P22TC150 32,000 2,95m 94,40

Curvas PVC D=25 mm.P22TC220 48,000 3,85ud 184,80

Curvas PVC D=40 mm.P22TC240 12,000 5,84ud 70,08

Tubo metálico 40 mmP22TC500 64,440 14,50m 934,38

Soporte separador D=63 mm. 4 aloP22TC570 12,000 0,92ud 11,04

Canal PVC 60x230 mmP22TC760 18,000 28,75m 517,50

Moldura PVC 10x22 mmP22TC770 394,930 1,05m 414,68

P.P. acces. eleme. acabado 60x230 mmP22TC830 18,000 6,85ud 123,30

P.P. acces. eleme. acabado 10x22 mmP22TC870 394,930 0,38ud 150,07

P.P. soporte techo canal 60x230P22TC890 27,000 9,50ud 256,50

Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB)P22TD030 16,000 5,93ud 94,88

Preamplificador (banda ancha) UHFP22TE010 1,000 19,60ud 19,60

Amplificador monocanal FM G =30 dBP22TE100 1,000 47,39ud 47,39

Amplificador monocanal DAB G =45 dBP22TE110 1,000 65,35ud 65,35

Amplificador monocanal UHF G =48 dBP22TE120 6,000 78,07ud 468,42

Amplificador monocanal UHFsele. G=55 dBP22TE140 2,000 84,28ud 168,56

Amplifi. mono mezcl. F.I./SAT G =50 dBP22TE170 2,000 94,20ud 188,40

Ampli. mono híbrido de cabeceraP22TE180 1,000 190,65ud 190,65

F. alimentación 100 WP22TE300 2,000 184,00ud 368,00

Transmodulador QPSK-PALP22TE810 4,000 384,71ud 1.538,84

Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.P22TM100 148,000 8,10ud 1.198,80

84 diciembre 2012



RECURSOS POR GRUPO (PRESUPUESTO)
Recursos básicos por capítulos, actividades y fases
CÓDIGO RESUMEN PRECIO IMPORTECANTIDAD

PAU TB+RDSI, doble con 1 líneaP22TP010 37,000 9,65ud 357,05

PAU ICT RTV + Distribuidor 4direc.P22TP090 74,000 12,63ud 934,62

Arqueta 80x70x82 prefabricadaP22TR010 1,000 559,10ud 559,10

Arqueta 40x40x40 prefabricadaP22TR030 2,000 138,35ud 276,70

Juego ganchos tiroP22TR060 1,000 18,15ud 18,15

Rtro. ppal. TB+RDSI 10 pares, 45x45x16P22TR340 1,000 114,18ud 114,18

Rtro. secundario 45x45x16 ext.P22TR440 8,000 383,00ud 3.064,00

Rtro. terminación red 30x50x6P22TR470 74,000 28,41ud 2.102,34

Rtro. term. TLCA, SAFI, 20x30x4 tapa m.P22TR480 37,000 21,90ud 810,30

Rtro. term. RTV 20x30x6 tapa metálicaP22TR520 37,000 25,28ud 935,36

Rtro. paso tipo C - 10x16x5P22TR530 16,000 6,35ud 101,60

Rtro. term. TB+RDSI-10x17x4 tapa met.P22TR540 37,000 18,30ud 677,10

Caja empotrar universal redondaP22TR560 148,000 1,45ud 214,60

Rtro. enlace 36x36x13 (armario metál.)P22TR650 1,000 117,79ud 117,79

Antena parabólica off-set Fe D=1100P22TS040 1,000 89,75ud 89,75

Conv.universal monoblockP22TS070 1,000 30,40ud 30,40

Soporte 12 módulos+fuente alimentaciónP22TW010 1,000 8,71ud 8,71

Puente interconexión ampli. monoP22TW020 22,000 1,29ud 28,38

Sop.estandard 10 módulos+fuente alim.P22TW030 1,000 9,00ud 9,00

Resistencia de carga adaptadoraP22TW050 10,000 2,50ud 25,00

Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 parP22TW540 1.095,000 0,70ud 766,50

Latiguillo coaxialP22TW580 1,000 3,85ud 3,85

Placa embellecedoraP22TW590 13,000 8,50ud 110,50

Hilo acerado 2 mm. para guíaP27TT180 196,000 0,10m 19,60

Limpiador unión PVCP27TT200 0,032 6,70kg 0,21

Adhesivo unión PVCP27TT210 0,048 10,10kg 0,48

32.841,00TOTAL ..........................................

E20 Fontanería

Oficial 1ª fontanero calefactorO01OB170 1.041,198 19,36h 20.157,60

Oficial 2ª fontanero calefactorO01OB180 61,600 17,63h 1.086,01

Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7P15GC020 1.324,120 0,51m 675,30

Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7P15GC030 1.698,740 0,79m 1.342,00

Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7P15GC040 57,600 1,10m 63,36

Batería galv. 12 con. 2 1/2" 2 f.P17BB070 3,000 207,85ud 623,55

Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase BP17BI015 36,000 18,00ud 648,00

Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm.P17BV040 36,000 12,87ud 463,32

Válvula entrada orientable DN-13-15P17BV310 36,000 20,15ud 725,40

Válvula salida batería c/purga DN-13-15P17BV380 36,000 21,58ud 776,88

Grifo de prueba DN-13-15P17BV400 36,000 5,16ud 185,76

Tubo cobre rígido 10/12 mm.P17CD010 121,638 3,50m 425,73

Tubo cobre rígido 13/15 mm.P17CD030 1.334,894 4,50m 6.007,02

Tubo cobre rígido 16/18 mm.P17CD040 766,359 5,34m 4.092,36

Tubo cobre rígido 20/22 mm.P17CD050 1.102,255 6,30m 6.944,21

Tubo cobre rígido 26/28 mm.P17CD060 63,360 8,20m 519,55

Tubo cobre rígido 40/42 mm.P17CD080 9,000 12,95m 116,55

Codo 90º HH cobre 12 mm.P17CW010 88,464 0,71ud 62,81

Codo 90º HH cobre 15 mm.P17CW020 606,770 0,60ud 364,06

Codo 90º HH cobre 18 mm.P17CW030 348,345 0,85ud 296,09

Codo 90º HH cobre 22 mm.P17CW040 100,205 1,52ud 152,31

Codo 90º HH cobre 28 mm.P17CW050 5,760 2,89ud 16,65

Manguito cobre 42 mm.P17CW230 6,000 6,98ud 41,88

Latiguillo flexible 1 1/2"P17DA130 6,000 26,97ud 161,82

Brida plana roscada Zn DN 65 mm.P17FE530 5,000 16,51ud 82,55

Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.P17JP060 144,000 1,34ud 192,96

Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.P17JP070 111,000 1,50ud 166,50

Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.P17JP080 319,200 1,90ud 606,48

Collarín bajante PVC emp. D160mm.P17JP090 48,600 2,62ud 127,33

Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezasP17NA080 134,188 15,95m 2.140,29

Soporte canalón aluminioP17NA270 214,700 2,30ud 493,81

Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mmP17PA040 8,500 1,19m 10,12

Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mmP17PA070 5,500 3,84m 21,12
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Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 75mmP17PA080 5,500 5,41m 29,76

Codo polietileno 63 mm. (PP)P17PP060 1,500 8,75ud 13,13

Codo polietileno 75 mm. (PP)P17PP070 1,500 18,80ud 28,20

Te polietileno 63 mm. (PP)P17PP130 1,500 13,35ud 20,03

Te polietileno 75 mm. (PP)P17PP140 1,500 30,57ud 45,86

Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)P17PP170 1,000 2,15ud 2,15

Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)P17PP200 0,500 7,50ud 3,75

Enlace recto polietileno 75 mm. (PP)P17PP210 0,500 15,21ud 7,61

Collarín toma PP 63 mm.P17PP300 1,000 3,70ud 3,70

Grupo presión 6m3/h. alt.9-15 m.P17R020 3,000 1.194,19ud 3.582,57

Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomasP17SB030 74,000 15,37ud 1.137,38

Desagüe doble c/sifón curvo 40mmP17SD020 37,000 8,95ud 331,15

Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiadaP17SW020 74,000 6,43ud 475,82

Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mmP17VC010 276,760 1,19m 329,34

Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mmP17VC020 192,400 1,51m 290,52

Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mmP17VC030 375,550 1,93m 724,81

Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mmP17VC060 185,000 4,66m 862,10

Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mmP17VC070 532,000 5,31m 2.824,92

Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mmP17VC080 81,000 6,91m 559,71

Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.P17VF020 211,200 3,58m 756,10

Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.P17VP010 75,480 0,69ud 52,08

Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.P17VP020 54,390 0,75ud 40,79

Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.P17VP030 146,150 1,32ud 192,92

Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.P17VP050 57,600 2,13ud 122,69

Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.P17VP060 74,000 3,08ud 227,92

Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.P17VP070 212,800 4,20ud 893,76

Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.P17VP080 32,400 7,35ud 238,14

Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.P17VP140 44,400 5,22ud 231,77

Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.P17VP150 127,680 6,90ud 880,99

Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm.P17VP160 19,440 13,79ud 268,08

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.P17VP170 25,160 0,57ud 14,34

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.P17VP180 92,130 0,72ud 66,33

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.P17VP190 98,050 1,01ud 99,03

Verificación contador 1/2" 15 mm.P17W020 36,000 1,66ud 59,76

Válvula compuerta metal (bridas) DN60P17XC510 1,000 105,22ud 105,22

Válvula esfera latón roscar 1/2"P17XE020 296,000 3,14ud 929,44

Válvula esfera latón roscar 3/4"P17XE030 74,000 4,48ud 331,52

Válvula esfera latón roscar 1"P17XE040 1,000 7,71ud 7,71

Válvula esfera latón roscar 1 1/4"P17XE050 2,000 11,75ud 23,50

Válvula esfera latón roscar 1 1/2"P17XE060 5,000 20,21ud 101,05

Válvula esfera latón roscar 2"P17XE070 2,000 20,94ud 41,88

Válvula esfera latón roscar 2 1/2"P17XE080 3,000 51,86ud 155,58

Llave paso empot.mand.redon.22mmP17XP050 222,000 9,52ud 2.113,44

Válv.retención latón rosc.1 1/2"P17XR050 3,000 12,79ud 38,37

Válv.retención latón rosc.2 1/2"P17XR070 3,000 36,98ud 110,94

Codo latón 90º 32 mm-1"P17YC030 1,000 4,49ud 4,49

69.169,73TOTAL ..........................................

E21 Aparatos sanitarios

Oficial primeraO01OA030 148,000 19,18h 2.838,64

Oficial 1ª fontanero calefactorO01OB170 395,900 19,36h 7.664,62

Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mmP17SC130 74,000 7,60ud 562,40

Desagüe doble c/sif.botella 40mmP17SD010 37,000 8,97ud 331,89

Válvula para fregadero de 40 mm.P17SV060 74,000 3,65ud 270,10

Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadenaP17SV100 148,000 3,92ud 580,16

Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"P17XT030 444,000 4,34ud 1.926,96

Bañera acero 170x75 a.c.col.P18BC010 37,000 189,00ud 6.993,00

Bañera acero 140x70 bla.N.EuropaP18BC100 37,000 75,00ud 2.775,00

Conjunto accesorios porc. p/emp.P18CE060 74,000 112,97ud 8.359,78

Fregadero 80x50cm. 2 senos empotrarP18FA220 37,000 131,00ud 4.847,00

Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.n.P18GB060 74,000 57,50ud 4.255,00

Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.P18GF040 37,000 84,30ud 3.119,10
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Grif.monobloc lavabo cromo s.n.P18GL030 37,000 42,64ud 1.577,68

Grif.monomando lavabo d.a. cromo s.m.P18GL080 37,000 88,50ud 3.274,50

Grifo monomando bide cromo s.n.P18GT060 74,000 42,70ud 3.159,80

Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"P18GW040 74,000 2,00ud 148,00

Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.VictoriaP18IB010 74,000 225,70ud 16.701,80

Lavabo 56x47cm. col. JavaP18LE010 37,000 92,40ud 3.418,80

Lav.70x56cm.c/ped.bla. DamaP18LP080 37,000 129,80ud 4.802,60

Bidé c/tapa-fij. bla. MeridianP18VT040 74,000 139,30ud 10.308,20

87.915,03TOTAL ..........................................

E22 Calefacción y A.C.S.

Tubería de calefacción de cobre rígido de 32 mm CuE22NTC060_00 57,600 21,00m 1.209,60

Grúa telescópica autoprop. 25 t.M02GE020 2,000 66,18h 132,36

Oficial primeraO01OA030 142,500 19,18h 2.733,15

AyudanteO01OA050 295,250 17,08h 5.042,87

Peón ordinarioO01OA070 71,250 16,30h 1.161,38

Oficial 1ª fontanero calefactorO01OB170 1.034,214 19,36h 20.022,38

Oficial 2ª fontanero calefactorO01OB180 307,000 17,63h 5.412,41

Ayudante fontaneroO01OB195 8,800 17,39h 153,03

Oficial 1ª electricistaO01OB200 3,000 18,59h 55,77

Pequeño materialP01DW090 3,000 1,31ud 3,93

Adhesivo coquilla elastoméricaP07CE300 12,800 11,26l 144,13

Coq. elastomér. D=22; e=19 M1P07CE590 352,800 3,76m 1.326,53

Coq. elastomér. D=28; e=19 M1P07CE600 50,400 4,06m 204,62

Coq. elastomér. D=35; e=19 M1P07CE610 100,800 4,93m 496,94

Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30P07CV010 20,000 2,10m 42,00

Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25P07CV400 12,000 4,50m 54,00

Arm. puerta opaca 12 mód.P15FB010 3,000 20,75ud 62,25

Diferencial ABB 2x40A a 300mA tipo ACP15FJ050 3,000 123,37ud 370,11

PIA ABB 2x32A, 6/10kA curva CP15FK090 3,000 47,30ud 141,90

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 CuP15GA010 474,000 0,25m 118,50

Tubo PVC corrugado M 20/gp5P15GB010 135,000 0,22m 29,70

Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7P15GC030 369,000 0,79m 291,51

Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7P15GC040 48,000 1,10m 52,80

Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7P15GC050 135,600 1,65m 223,74

Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5P15GD010 168,000 0,47m 78,96

Tubo cobre rígido 16/18 mm.P17CD040 33,000 5,34m 176,22

Tubo cobre rígido 20/22 mm.P17CD050 495,000 6,30m 3.118,50

Tubo cobre rígido 26/28 mm.P17CD060 52,800 8,20m 432,96

Tubo cobre rígido 33/35 mm.P17CD070 166,100 10,45m 1.735,75

Tubo cobre rígido 40/42 mm.P17CD080 39,600 12,95m 512,82

Tubo cobre en rollo 16/18 mm.P17CH030 13,200 4,35m 57,42

Codo 90º HH cobre 18 mm.P17CW030 16,200 0,85ud 13,77

Codo 90º HH cobre 22 mm.P17CW040 45,000 1,52ud 68,40

Codo 90º HH cobre 28 mm.P17CW050 4,800 2,89ud 13,87

Codo 90º HH cobre 35 mm.P17CW060 34,300 11,65ud 399,60

Codo 90º HH cobre 42 mm.P17CW070 10,800 18,41ud 198,83

Te HHH cobre 22 mm.P17CW120 36,000 3,85ud 138,60

Te HHH cobre 28 mm.P17CW130 12,000 7,11ud 85,32

Te HHH cobre 35 mm.P17CW140 12,000 15,90ud 190,80

Te HHH cobre 42 mm.P17CW150 4,000 37,34ud 149,36

Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.P17R010 3,000 430,41ud 1.291,23

Válvula esfera latón roscar 3/4"P17XE030 141,000 4,48ud 631,68

Válvula esfera latón roscar 1"P17XE040 12,000 7,71ud 92,52

Válvula esfera latón roscar 1 1/4"P17XE050 12,000 11,75ud 141,00

Válv. seguridad 3/4" tarada 6 barP17XS020 1,000 6,81ud 6,81

Válv. seguridad 1" tarada 4kgP17XS030 3,000 16,65ud 49,95

Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.P17XW060 3,000 5,25ud 15,75

Reducción latón 1 1/2"-1/2"P17YR010 2,000 3,52ud 7,04

Te latón 40 mm. 1 1/4"P17YT040 2,000 12,09ud 24,18

Acumulador interc.media capacidadP20AM160 20,000 1.610,00ud 32.200,00

Cald.acero 400.000kcal/h.P20CC070 1,000 5.406,00ud 5.406,00
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Depósito p.e.gasóleo 20.000 l.P20DO090 1,000 5.583,57ud 5.583,57

Boca de carga 3" CampsaP20DO210 1,000 42,80ud 42,80

Varilla medición< 30.000 l.P20DO230 1,000 96,31ud 96,31

Valv. red. de presión 1/2"P20DO240 1,000 59,55ud 59,55

Avisador de reservaP20DO250 1,000 233,44ud 233,44

Cortafuegos tipo T 1 1/2P20DO260 1,000 17,00ud 17,00

Vaso expansión cerrado 25 lP20EV020 2,000 98,00ud 196,00

Vaso expansión cerrado 140 lP20EV040 1,000 301,00ud 301,00

Elemento de aluminio 142,6kcal/hP20MA020 2.233,000 13,90ud 31.038,70

Aerotermo agua 19.650 kcal/hP20MR020 1,000 766,40ud 766,40

Soportes aerotermoP20MR080 1,000 78,55ud 78,55

Llave monogiro 3/8"P20MW010 223,300 7,10ud 1.585,43

Purgador automáticoP20MW020 223,300 0,96ud 214,37

Soporte radiador panelP20MW030 1.116,500 0,80ud 893,20

Detentor 3/8" rectoP20MW050 223,300 6,60ud 1.473,78

Tapón 1 1/4"P20MW061 446,600 1,01ud 451,07

Acumulador de inercia 1.000 l.P20SAD030 1,000 1.667,00ud 1.667,00

Acumulador inercia c/ serpentín 800 l.P20SAG020 2,000 1.165,00ud 2.330,00

Purgador AutomáticoP20SAI010 3,000 6,75ud 20,25

Tapón 1"P20SAI020 8,000 1,80ud 14,40

Tapón 1 1/4"P20SAI030 4,000 2,90ud 11,60

Reducción Marsella 1" - 1 1/4"P20SAI050 4,000 5,85ud 23,40

Cruz latón 1/2"P20SBA030 2,000 8,70ud 17,40

Vaina latón 100mm sonda temperaturaP20SBA050 8,000 3,70ud 29,60

Tapón 3/4"P20SBA060 10,000 1,30ud 13,00

Machón 3/4"P20SBA070 120,000 1,30ud 156,00

Racor loco 3/4" - 18mmP20SBA090 84,000 0,85ud 71,40

Reducción hex. Valona 3/4-1/2"P20SBA130 6,000 2,15ud 12,90

Captador plano 2,1 m2 selectivoP20SBB010 8,000 589,00ud 4.712,00

Estruct. inclin.tejado 4 captad. 2,1-2,4 m2P20SBE860 2,000 435,00ud 870,00

Estaño 30% plata soldadura fuerteP20SCE010 0,411 246,17kg 101,18

Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.P20SCF030 52,500 5,24m 275,10

Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.P20SCF050 61,750 7,93m 489,68

Coquilla elastomérica 35x25 alt. temp.P20SCF060 20,000 1,37m 27,40

Coq. 22x20 alt. temp. revestido plásticoP20SCF080 31,500 5,02m 158,13

Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 3/4"P20SCF140 26,250 9,97m 261,71

Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1 1/4"P20SCF160 21,000 10,68m 224,28

Plancha elastomérica 25mm alt. temp.P20SCF200 9,500 61,24m2 581,78

Vaso expansión energía solar 35 l.P20SCH050 2,000 113,00ud 226,00

Vaso expansión energía solar 80 l.P20SCH070 1,000 249,00ud 249,00

Soporte pared vaso expansiónP20SCH130 3,000 16,35ud 49,05

Purgador automático energía solarP20SCI010 2,000 24,75ud 49,50

Separador de aire tipo anillos 1"P20SCI030 12,000 76,25ud 915,00

Est. bombeo 2 vías DN25 6 mcaP20SCJ020 2,000 385,00ud 770,00

Válv. equilibrado 3/4" DN20P20SE020 36,000 60,47ud 2.176,92

Válvula Clapeta alta temp. 1/2"P20SE040 3,000 4,87ud 14,61

Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4"P20SE070 1,000 14,04ud 14,04

Plantilla caldera valv. 3 Vías solarP20SE190 36,000 144,00ud 5.184,00

Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"P20SE200 40,000 51,90ud 2.076,00

PresostatoP20SE220 16,000 28,05ud 448,80

Intercambiador inox. desmont. 28 kWP20SIA030 1,000 662,00ud 662,00

Intercambiador placas acero inox. indiv. 37 kWP20SIB020 16,000 268,00ud 4.288,00

Fluido Caloportador 40% propilenglicolP20SL030 374,400 2,86l 1.070,78

Depósito fluido caloportador 100 l.P20SL060 3,000 109,08ud 327,24

Disipador 4kWP20SP020 2,000 285,00ud 570,00

Válvula térmica 3 ViasP20SP030 3,000 149,50ud 448,50

Centralita solar 4 ent. 2 salidasP20SR040 3,000 213,15ud 639,45

Contador de kcal. 1 1/4"P20SZ050 1,000 650,00ud 650,00

Tubería acero negro sold. 1"P20TA040 12,000 4,86m 58,32

Tubería acero negro sold.1 1/2"P20TA060 8,000 7,23m 57,84

Tubería acero negro sold. 3"P20TA090 20,000 16,07m 321,40

Tubo PVC D=20 mm.i/acc.P20TB010 347,540 0,65m 225,90
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Tubo PVC D=25 mm.i/acc.P20TB020 260,650 0,95m 247,62

Tubo PVC D=32 mm.i/acc.P20TB030 256,370 1,95m 499,92

Tubo PVC D=40 mm.i/acc.P20TB040 173,280 2,98m 516,37

Tubo PVC D=50 mm.i/acc.P20TB050 86,400 4,21m 363,74

Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.P20TC010 372,540 3,46m 1.288,99

Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.P20TC020 300,650 3,97m 1.193,58

Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.P20TC030 231,370 4,82m 1.115,20

Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.P20TC040 173,280 5,96m 1.032,75

Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.P20TC050 86,400 7,69m 664,42

Válvula de esfera 3/8"P20TV010 74,000 4,87ud 360,38

Válvula de esfera 1/2"P20TV020 116,000 5,80ud 672,80

Válvula de esfera 1"P20TV030 14,000 15,08ud 211,12

Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridasP20TV180 13,000 79,06ud 1.027,78

Válv.ret.PN10/16 1 1/2"P20TV185 1,000 17,55ud 17,55

Válv.ret.PN10/16 3" c/bridasP20TV190 6,000 89,10ud 534,60

Válv.comp. bronce.1 1/2"P20TV220 4,000 129,60ud 518,40

Válv.comp. bronce.2 1/2"P20TV230 10,000 224,00ud 2.240,00

Válv.comp. bronce. 3"P20TV240 4,000 265,89ud 1.063,56

Accesorios acero negroP20TV250 3,600 20,02ud 72,07

Antivibrador DN-32/PN-10P20TV290 3,000 44,15ud 132,45

Antivibrador DN-50/PN-10P20TV300 10,000 51,48ud 514,80

Chimenea aislada inox-inox 150P20WH410 25,000 114,39ud 2.859,75

Circulador 1-6 m3/hP20WI020 1,000 268,20ud 268,20

Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.P20WI150 1,000 998,60ud 998,60

Bomba gemela 5-5 m.c.a.P20WI160 4,000 979,33ud 3.917,32

Bomba gemela 8-5 m.c.a.P20WI170 1,000 14.827,50ud 14.827,50

Termostato ambiente programableP20WT010 37,000 125,00ud 4.625,00

Termómetro horizontal D=63 esf.P20WT070 6,000 7,25ud 43,50

Manómetro de 0 a 15 barP20WT100 3,000 9,56ud 28,68

Lira para manómetroP20WT110 3,000 9,16ud 27,48

205.198,81TOTAL ..........................................

E23 Aire acondicionado y ventilación

Oficial 1ª fontanero calefactorO01OB170 269,930 19,36h 5.225,84

Oficial 2ª fontanero calefactorO01OB180 8,000 17,63h 141,04

Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vainaP21CC010 235,116 28,43m2 6.684,35

Piezas chapa 0,6 mm. c/vainaP21CC040 97,965 49,86m2 4.884,53

Ventilador centrífugo 6.000 m3/hP21V020 2,000 452,70ud 905,40

Extractor aseo 95 m3/hP21V450 74,000 50,10ud 3.707,40

21.548,56TOTAL ..........................................

E25 Elevación

Ascensor lujo 4 para.4 pers.2v.P24AE060 2,000 18.962,07ud 37.924,14

Incremento parada lujo 4/8 pers.P24AE150 10,000 1.583,95ud 15.839,50

53.763,64TOTAL ..........................................

E26 Protección

Peón especializadoO01OA060 3,400 16,43h 55,86

Oficial 1ª cerrajeroO01OB130 19,750 18,31h 361,62

Ayudante cerrajeroO01OB140 19,750 17,22h 340,10

Oficial 1ª fontanero calefactorO01OB170 34,750 19,36h 672,76

Ayudante fontaneroO01OB195 34,750 17,39h 604,30

Oficial 1ª pinturaO01OB230 1,200 18,16h 21,79

Tubería acero negro sold. 3"P20TA090 24,000 16,07m 385,68

Hidr. colum. húmeda. 3" 3 bocasP23FE135 1,000 1.025,40ud 1.025,40

Boca salida pisos IPF-39 c/cabinaP23FF020 4,000 166,22ud 664,88

Toma de fachada IPF-41 c/marcoP23FF050 1,000 228,80ud 228,80

Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.P23FJ030 5,000 59,32ud 296,60

Extintor CO2 2 kg. de aceroP23FJ250 2,000 80,02ud 160,04

Extintor CO2 5 kg. de aceroP23FJ260 2,000 130,25ud 260,50

Recipiente para arena metálicoP23FJ340 1,000 19,10ud 19,10

Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.P23FK190 8,000 2,60ud 20,80

Pintura imprimaciónP23FL090 0,480 4,70kg 2,26
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P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 160x210 cmP23FM270 5,000 667,00ud 3.335,00

Cierre antipánico. 2H.P23FM360 5,000 359,24ud 1.796,20

Mirilla circular 360 mm.P23FM390 5,000 93,75ud 468,75

Vidrio mirilla circular 360 mmP23FM430 5,000 59,03ud 295,15

Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.P23FM470 8,000 101,04ud 808,32

11.823,91TOTAL ..........................................

E27 Pinturas y tratamientos específicos

Oficial 1ª pinturaO01OB230 1.933,372 18,16h 35.110,03

Ayudante pinturaO01OB240 1.833,995 16,63h 30.499,34

P. pl. acrílica obra b/col. MateP25EI020 5.305,224 3,60l 19.098,81

P. mineral inorg. máx adhesiónP25FI010 109,544 11,80l 1.292,61

Solución de silicato transparenteP25FI020 49,793 4,80kg 239,00

E. glicero. 1ªcal. col. bri.P25JA080 18,942 13,17l 249,47

E. metálico rugoso FerrumP25JM010 5,220 13,20l 68,90

Esmalte marteléP25JM050 7,560 15,18l 114,76

Masilla ultrafina acabadosP25OG040 1.061,045 1,69kg 1.793,17

Imp. anticorrosiva minio blancoP25OU020 11,040 11,25l 124,20

Imp. antiox.+cat amb.P25OU050 37,885 15,36l 581,91

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/intP25OZ040 1.237,886 8,08l 10.002,12

P.Clorocaucho calles/park.P25QC010 8,400 12,05l 101,22

Disolvente clorocauchoP25WD040 2,575 2,95kg 7,60

Pequeño materialP25WW220 3.642,646 1,07ud 3.897,63

103.180,77TOTAL ..........................................

E30 Equipamiento

Oficial primeraO01OA030 8,000 19,18h 153,44

Buz.hor.34,5x25x14,5 mad.bloquesP34VBI120 40,000 52,60ud 2.104,00

2.257,44TOTAL ..........................................
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